

附件 3

初次报价一览表

项目编号：遂政采招【2026】54 号

货币单位：元

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称   | 遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持基金、库区基金项目（二次）                  |
| 供应商    | 长河建业建设集团有限公司                                        |
| 投标总报价  | 大写：壹佰叁拾壹万捌仟壹佰伍拾伍元贰角伍分<br>小写：1318155.25 元            |
| 合同履行期限 | 60 日历天                                              |
| 投标有效期  | 递交响应性文件截止期结束后 60 日。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。 |
| 项目经理   | 杨叁青                                                 |
| 备注     | 我公司属于中小企业，享受中小企业优惠折扣                                |

- 注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应处理。
- 2、谈判费用为完成本项目服务内容产生的所有费用。
- 3、若认为符合价格折扣条件的，在“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便谈判小组评审。
- 4、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字：

王海生

供应商：长河建业建设集团有限公司



（全称）盖公章

2026 年 08 月 20 日

# 成交通知书

长河建业建设集团有限公司：

根据遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持基金、库区基金项目（二次）（项目编号：遂政采招【2026】54 号）竞争性谈判文件和你公司于 2026 年 8 月 20 日递交的响应文件，经谈判小组按照《中华人民共和国政府采购法》及竞争性谈判文件确定的评审标准和方法，经谈判小组评定，现确定你公司为成交供应商，成交内容及条件如下：  
成交价格：（大写）壹佰叁拾壹万柒仟叁佰伍拾肆元肆角陆分

（小写）1317354.46 元

项目经理：杨春青

合同履行期限：60 日历天

质量标准：合格

请你方在接到本通知书后2个工作日内与采购人签订合同。



2026 年 8 月 25 日

# 建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部  
国家工商管理行政总局

## 第一部分 合 同 协 议 书

发包人（全称）： 遂平县水利局

承包人（全称）： 长河建业建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持基金、库区基金项目 工程实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

### 一、工程概况

1. 工程名称： 遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持基金、库区基金项目

2. 工程地点： 嵯岈山镇、石寨铺镇、常庄镇

3. 工程立项批准文号： 豫财农水【2025】45 号

4. 资金来源： 中央财政资金

5. 工程内容： 新修砼道路长 2.3201km，宽 3.0-4.0m，厚 0.18m，新建 2 跨钢筋砼生产桥 1 座，长 12m，宽 6m，引路长 48m，安装标志牌 3 块。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

6. 承包范围： 完成工程量清单和图纸的全部设计内容

### 二、合同工期

计划开工日期： 2026 年 9 月 4 日

计划竣工日期： 2026 年 11 月 3 日

合同工期总日历天数 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰叁拾壹万柒仟叁佰伍拾肆元肆角陆分

(¥ 1317354.46 元)；

2. 合同价格形式：总价承包。

### 五、项目经理

承包人项目经理：杨春青。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2026 年 8 月 28 日 签订。

### 十、签订地点

本合同在 遂平县天中文旅创业园 2 号楼 2428 室 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 五 份，均具有同等法律效力，发包人执 两 份，  
承包人执 两 份，采购中心 一 份。

发包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

组织机构代码 114128230059623488

地址：遂平县城南新区勤政路 2 号楼

承包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

组织机构代码：91411700MA9GBYHC7P

地址：安阳市林州市桂林镇人民政府

2 号楼 228 室

邮政编码：463100

邮政编码：/

法定代表人：张琦

法定代表人：王海生

委托代理人：/

委托代理人：/

电 话：0396-4922211

电 话：/

传 真：0396-4920009

传 真：/

电子信箱：/

电子信箱：/

开户银行：/

开户银行：/

账 号：/

账 号：/

## 第二部分 通用合同条款

略

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

##### 1.1.2.4 监理人：

名称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.2.5 设计人：

名称：\_\_\_\_\_河南省豫南水利勘测设计有限公司\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_水利 乙级\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

#### 1.3 法律

#### 1.4 标准和规范

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：\_\_\_\_\_合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸\_\_\_\_\_。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

发包人向承包人提供图纸的数量：\_\_\_\_\_ 1 套 \_\_\_\_\_；

发包人向承包人提供图纸的内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 1.6.4 承包人文件

##### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：\_\_\_\_\_ 承包人应在施工现场存放一套完

整图纸，供发包人和监理人随时查阅”或填写\_\_\_\_\_。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：\_\_\_\_\_否\_\_\_\_\_。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：\_\_\_\_\_陈雷\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_副局长\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_13939608988\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_遂平县天中文旅创业园 2 号楼 4 楼\_\_\_\_\_。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_杨春青\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_410581199101019126\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_水利水电二级\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_豫 2412023202410113\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_豫水安 B20250000889\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_\_否\_\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：\_\_\_\_\_与通用条款一致\_\_\_\_\_。

关于监理人的监理权限：\_\_\_\_\_与通用条款一致\_\_\_\_\_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师:

姓名: \_\_\_\_\_;

职务: \_\_\_\_\_ 总监 \_\_\_\_\_;

监理工程师执业资格证书号: \_\_\_\_\_;

联系电话: \_\_\_\_\_;

电子信箱: \_\_\_\_\_;

通信地址: \_\_\_\_\_;

关于监理人的其他约定: \_\_\_\_\_。

#### 5. 工程质量

#### 6. 安全文明施工与环境保护

##### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 施工期间  
发生安全事故由施工方负全责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: \_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: \_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_。

##### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: \_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_。

#### 7. 工期和进度

##### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: \_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改: 承包人应在合同签订后10  
日内提交施工组织设计, 发包人应在收到后7日内审批。

##### 7.2 施工进度计划

##### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改  
意见的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

##### 7.3 开工

##### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：\_\_\_\_\_

/\_\_\_\_\_。

### 8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：\_\_\_\_\_ 承包人承担\_\_\_\_\_。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：\_\_\_\_\_ 与通用条款一致\_\_\_\_\_。

施工现场需要配备的试验设备：\_\_\_\_\_ 与通用条款一致\_\_\_\_\_。

施工现场需要具备的其他试验条件：\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：\_\_\_\_\_ 与通用条款一致\_\_\_\_\_。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：\_\_\_\_\_ 设计变更涉及价款调整的，参照投标报价中相同或类似项目的单价执行；无相同或类似项目的，参照投标报价中相同或类似项目（指施工工艺、材料、规格相近的项目）的单价执行；无相同或类似项目的，参照现行水利工程定额及投标报价的综合下浮率协商确定。协商不成的，由发包人委托具有相应资质的造价咨询机构审核确定，审核结果对双方均有约束力。\_\_\_\_\_

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_\_\_ 按规范\_\_\_\_\_。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_ 每月计量一次，经发包人书面确认的工程量，作为结算时调减的依据；未经确认的工程量，结算时不予认可。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_ 根据实际完成的工程量调减；除发包人书面确认的设计变更外，合同总价不因实际施工工程量与工程量清单差异而调增。承包人应自行核对工程量清单，风险由承包人承担。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：\_\_\_\_ 随进度付款 \_\_\_\_。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：\_\_\_\_ 按固定格式编制 \_\_\_\_。

### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 发包人支付进度款的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 13. 验收和工程试车

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

竣工结算申请单应包括的内容: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

发包人完成竣工付款的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

承包人提交最终结清申请单的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(2) 发包人完成支付的期限: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: \_\_\_\_\_工程完工验收之日起一年\_\_\_\_\_。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: \_\_\_\_\_是\_\_\_\_\_。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

(1) 质量保证金保函,保证金额为: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;

(2) 3 %的工程款;

(3) 其他方式: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第1种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定: 质量保证金扣留方式为: 在每次支付进度款时, 按当期应付进度款金额的 3% 逐次扣留, 累计扣留至合同总价的 3% (即¥39, 520. 63 元) 后不再扣留。缺陷责任期满后, 经发包人检查无质量缺陷的, 发包人应在期满后 15 个工作日内将质量保证金一次性无息返还承包人。如存在质量问题, 待承包人修复并验收合格后返还剩余部分。

#### 15. 4 保修

##### 15. 4. 1 保修责任

工程保修期为: 一年。

##### 15. 4. 3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 16. 违约

##### 16. 1 发包人违约

###### 16. 1. 1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

###### 16. 1. 2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(3) 发包人违反第 10. 1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(7) 其他: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

##### 16. 2 承包人违约

16.2.1 因承包人原因逾期竣工的，每逾期一日，承包人应向发包人支付合同总价 0.5%（即每日约 658.68 元）的违约金，违约金总额不超过合同总价的 10%。

16.2.2 承包人因自身原因导致亏损而降低工程质量标准的，发包人有权要求返工，并按其违约情节处以合同总价 5%-10% 的违约金。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：\_\_\_\_\_。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 \_\_\_\_\_ 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：\_\_\_\_\_。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：\_\_\_\_\_。

## 20. 争议解决

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 \_\_\_\_\_ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 遂平县 人民法院起诉。