



无障碍阅读

进入适老模式

输入关键字, 搜索相关信息

全站搜索

首页

工作动态

通知公告

采购信息

购买服务

开标信息

监督管理

政策法规

政策解读

操作指南

文件下载

公众咨询

确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目-竞争性谈判公告

发布机构: 河南惠德工程咨询有限公司

发布日期: 2025-06-16 17:16

访问次数: 6202

中小微企业融资申请

项目概况

确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目招标项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心网获取招标文件, 并于2025年06月20日09时00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 确政采谈-2025-06-2
- 2、项目名称: 确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目
- 3、采购方式: 竞争性谈判
- 4、预算金额: 1,238,327.71元
- 最高限价: 1238327.71元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	确政采谈-2025-06-2A	确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目 A包	1238327.71	1238327.71

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

竞争性谈判文件、图纸及工程量清单包含的全部内容

- 6、合同履行期限: 180日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标: 否
- 8、是否接受进口产品: 否
- 9、是否专门面向中小企业: 否

二、申请人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:
落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件规定;

3、本项目的特定资格要求

- 3.1企业资质等级要求：投标供应商具有具有公路工程施工总承包叁级及以上资质,且具有合格有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
- 3.2拟派项目经理须具备公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程的项目经理。必须为本企业人员（以劳动合同、社保证明为准）。
- 3.3拟派项目技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称,且必须为本企业人员（以劳动合同、社保证明为准）。
- 3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。(查询时间在本项目公告发布日期之后)

三、获取采购文件

- 1.时间: 2025年06月16日 至 2025年06月19日, 每天上午08:00至12:00, 下午12:00至17:30 (北京时间, 法定节假日除外。)
- 2.地点: 驻马店市公共资源交易中心网
- 3.方式: 登录“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/) ” 网站, 凭领取的企业身份认证锁 (CA 密钥) 登录系统进行网上下载谈判文件。

- 4.售价: 0元

四、响应文件提交

- 1.截止时间: 2025年06月20日09时00分 (北京时间)
- 2.地点: 驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)

五、响应文件开启

- 1.时间: 2025年06月20日09时00分 (北京时间)
- 2.地点: 驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/)

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 确山县交通运输局

地址: 确山县工人文化宫

联系人: 袁先生

联系方式: 0396-7035003

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 河南惠德工程咨询有限公司

地址: 河南省郑州市金水区银河北路中园路西轻科大厦A座19层

联系人: 张先生

联系方式: 15639678168

3. 项目联系方式

项目联系人: 张先生

联系方式: 15639678168

附件

确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目竞争性谈判公告.docx





河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府购买服务信息平台

无障碍阅读

进入适老模式

输入关键字，搜索相关信息

全站搜索

首页 政策法规 采购公告 采购文件 中标成交 项目公示 监督检查 办事指南 文件下载 公众咨询

确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目-成交公告

发布机构：河南惠德工程咨询有限公司 发布日期：2025-06-23 11:13 访问次数：3273

中小微企业融资申请

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：确政采谈-2025-06-2
- 2、采购项目名称：确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、采购公告发布日期：2025年06月16日
- 5、评审日期：2025年06月20日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注信息	
确政采谈-2025-06-2A	确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目	河南乾山路桥工程有限公司	确山县产业集聚区金山大道北段	1,230,000.00	元	评审价 格:1230000元	
	序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理		执业证书信息
	1	确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目A包	竞争性谈判文件及工程量清单包 1 的全部内容。	180日历天	紫源		豫2412022202303442

三、评审专家名单

梅芮彬、刘涛、刘娟（采购人代表）

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：执行豫招办【2023】002号文件规定，按中标金额实行差额定率累进法计取。

收费金额：14,300.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源电子交易平台》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

各有关供应商对成交结果公告有异议的，可以在成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，质疑书应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，否则不予受理(法人代表签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证原件(原件)一并现场提交(邮寄、传真件、网络等非现场形式不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：确山县交通运输局
地址：确山县工人文化宫
联系人：袁先生
联系方式：0396-7035003

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称：河南惠德工程咨询有限公司
地址：河南省郑州市金水区银河路北中环路路西轻科大厦A座19层
联系人：张先生
联系方式：15639678168

3. 项目联系方式

项目联系人：张先生
联系方式：15639678168

附件

招标文件.pdf

确山县交通运输局 地址：确山县工人文化宫 邮编：461000 电话：0396-7035003 电子邮箱：hsj@163.com
河南惠德工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市金水区银河路北中环路路西轻科大厦A座19层 邮编：450000 电话：0371-65808420 0371-65808480
联系人：张先生 手机：15639678168 电子邮箱：hsj@163.com 网站：www.hnwh.com.cn 邮编：450000 电话：0371-65808420 0371-65808480



成交通知书

河南乾山路桥工程有限公司：

根据确山县交通运输局确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目（项目编号：确政采谈-2025-06-2）竞争性谈判文件和你公司于2025年06月20日09时00分前递交的响应文件，经谈判小组评审，现确定你单位为成交供应商。成交内容如下：

成交价：人民币（大写）壹佰贰拾叁万元整

人民币（小写）1230000.00元

工期：180日历天

质量标准：合格

项目经理：柴源（注册编号：豫2412022202303442）

成交供应商在接到本通知书后务于2个工作日内与采购人签订合同。

采购人：确山县交通运输局

（签章）

采购代理机构：河南惠德工程
咨询有限公司

（签章）

2025年06月23日

目 录

第一部分 合同协议书	1
第二部分 通用合同条款	3
第三部分 专用合同条款	4
第四部分 项目专用合同条款	5
廉政合同	11
安全生产合同	14

第一部分 合同协议书

确山县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施确山县危桥重建项目使用 2023 年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目（项目名称）已接受河南乾山路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该合同段有桥梁1座，全长32.04m，中心桩号为K20+545道路等级为四级公路，设计时速为20km/h，沥青混凝土路面，以及其他构筑物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路行业标准专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾叁万元整（¥1230000元）。

4. 承包人项目经理：柴源。承包人项目总工：张江波。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：达标。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

2025年6月24日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

2025年6月24日

第二部分 通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

“专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》的“公路工程专用合同条款”。

第四部分 项目专用合同条款

1. 一般约定

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：确山县交通运输局

地址：确山县工人文化宫 5 楼 邮政编码：463200

发包人代表：袁得富；

联系电话：0396-7035003；

1.1.2.3 承包人：河南乾山路桥工程有限公司

地址：确山县产业集聚区金山大道北段 邮政编码：463200

1.1.2.4 项目经理：柴源；

建造师执业资格等级：公路二级

建造师注册证书号：豫 2412022202303442

联系电话：0396-2739757

1.1.2.6 监理人：河南顺捷工程咨询有限公司

地址：驻马店市驿城区天中山大道 266 号 邮政编码：463000

1.1.2.7 总监理工程师：贾巧云

监理工程师执业资格证书号：交【公】2441003014

联系电话：0396-3331256

1.1.4.5 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 12 个月。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工

程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(4) 承包人应履行的其他义务: /

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保: 否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限: 保函; 金额: 人民币
(大写) /; 期限: 自合同签订之日起至竣工验收之日止。

4.3 分包

4.3.2 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 桥梁工程。

主体结构、关键性工作的范围: 桥梁工程。

4.3.3 分包的确定

允许分包的专业工程包括: 路面、路基。

其他关于分包的约定: 可以进行劳务分包。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围: /

5. 材料和工程设备

5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备: 否。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施: 否。

11. 开工和交工

11.5 承包人的工期延误

(3) 逾期交工违约金：_____/_____/元/天

逾期交工违约金限额：_____/_____%签约合同价

15. 变更

15.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：本工程实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有下列情形之一的可作调整（价款调整编制均按原预算的编制原则执行）1、非乙方原因引起的工程范围、标准、内容、工期等变化。2、地质条件或现场实际与设计不符引起的设计变更。3、由于不可抗力造成的损失。

15.4 变更估价原则

关于变更估价的约定：除执行通用条款外，需确山县财政投资评审中心评审后确定。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

工程量计算规则：按《公路工程标准施工招标文件》工程量清单计量规则中的规定执行。

17.1.3 计量周期

已完成工程量按月计量。

17.1.5 本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度：按完成合同工程量的比例支付。

17.2 预付款

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 开工预付款金额： / % 签约合同价

(2) 材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

同计量周期支付。工程交工并经验收合格后，拨付金额不超过合同价的 80%，结算评审后拨付至结算评审金额的 97%，缺陷责任期结束复验合格后支付 3% 的质量保证金。

17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份。

17.3.5 农民工工资保证金

(2) 农民工工资保证金担保的形式、金额及期限：保函；金额：人民币（大写）贰万肆仟陆佰元整（¥24600 元）；自合同签订之日起至竣工验收之日止。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金金额： 3 % 工程款。质量保证金是否计付利息：☐ 是 ☒ 否。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

(1) 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

17.6 最终结算

17.6.1 最终结算申请单

(1) 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 3 份

18. 交工验收

18.2 交工验收申请报告

(2) 竣工资料的份数： 3 份

19. 缺陷责任期与保修

19.7 保修责任

(1) 保修期：自实际交工日期起计算 五 年

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式：

因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商解决不成的，按下列第 (1) 种方式解决：

(1) 向 驻马店市仲裁委员会确山分会 进行仲裁；

(2) 向 确山县 人民法院起诉。

附件

附件 1：廉政合同

附件 2：安全生产合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建
设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投
资效益，建设工程的项目法人确山县交通运输局（以下称“发包人”）
与该项目施工单位河南乾山路桥工程有限公司（以下称“承包人”），
特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行确山县危桥重建项目使用 2023 年统筹整合结余资
金三里河街道后楼社区无名桥施工项目的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动支持公开、公正、诚信、透明的原则（除法
律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体
利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布
举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒
对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关
部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券
和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，

依据有关规定，给予党纪、政纪或组织上处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方以上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

2015年6月24日

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

2015年6月24日

安全生产合同

为在确山县危桥重建项目使用2023年统筹整合结余资金三里河街道后楼社区无名桥施工项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人确山县交通运输局（以下简称“发包人”）与承包人河南乾山路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和

《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数额和资质条件配备安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检

验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本协议由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工验收合格后失效。

5. 本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

2015年6月24日

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

2015年6月24日