

遂平县政府采购（工程）项目中标通知书

遂政采招【2024】6号

河南省明锦建设工程有限公司：

根据 2022 年遂平县现代绿色渔业示范场建设项目要求和
单位提交的谈判文件，经评审，现确定你单位为上述政府采购项目
的成交供应商。主要中标条件如下：

工程名称	2022 年遂平县现代绿色渔业示范场建设项目
中标价格	¥1394000.00 元
采购项目 规格、质 量、要求	质量：合格 工期：45 日历天 项目经理：王庭俏 证书编号：豫 241161696642

请中标人领到本通知书 5 天内，与采购单位签订合同，并
将合同送达至遂平县政府采购中心备案。



备注：本中标通知书一式五份，采购人、中标供应商、政府采购办、公共资源交易中心各自留存。

遂平县政府采购中心制



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2022 年遂平县现代绿色渔业示范场建设项目 (八里岗水库) 施工合同

发包方 (甲方): 遂平县农业农村局

承包方 (乙方): 河南省明锦建设工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律和法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就遂平县和兴镇东西街道颍电官网入地工程建设施工事项协商一致, 制定本合同。

第一章 工程项目

一、工程名称: 2022 年遂平县现代绿色渔业示范场建设项目(八里岗水库)

二、工程地点: 遂平县

工程范围: 详见施工图纸

第二章 工程工期

一、工程自 2024 年 3 月 12 日开工, 2024 年 4 月 25 日竣工, 工期 45 日历天。

第三章 工程价格及支付、调整方式

一、工程中标金额: 人民币 (大写) : 壹佰叁拾玖万肆仟元整
(¥:1394000 元)。

二、工程主体完工后拨付合同价款的 90% 作为乙方工程款, 通过竣工验收后, 按照实际决算价付至全部工程款的 97%, 剩余 3% 作为工程质量保证金, 待工程质量保修期 (一年) 满后无质量问题一次性拨付。



第四章 工程质量

一、工程质量必须达到合格标准。

二、甲方根据国家和省质量验收规范和工程建设标准组织验收，乙方按照承诺的质量标准精心组织施工，保证工程质量；禁止以次充好、偷工减料，因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加或工期延误由乙方承担。

三、乙方应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，工程监理单位有对材料的供货情况、质量情况和使用情况行使监督检查的义务和权力。

四、乙方采购的材料，在使用前应按要求进行检验和试验，并经监理人员验收合格后方可使用，检验或试验费由乙方承担，不合格的不得使用。

五、双方对工程质量有争议，由质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

第五章 双方权利义务

一、乙方应按合同约定，实施、完成全部工程，并按保修责任修补工程中的任何缺陷。乙方不得将所承包的工程转包，主体工程不得进行分包。

二、乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人的权利和利益。施工现场的环境标准、卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定。



三、乙方必须指定本公司项目经理负责本工程建设，并在项目开工时和建设到岗到位，乙方项目经理没有甲方允许情况下不得随意更换，不得在其他工地兼职。

四、乙方应对本工程施工制定出相应的安全措施，要对施工班组进行岗前安全教育和培训，按有关规定交纳各种保险。

五、乙方必须认真贯彻国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，按规定进行安全施工。施工期间发生的一切安全事故均由乙方负责。

第六章 竣工验收

一、隐蔽工程验收。属于覆盖、掩盖工程的，乙方应在工程未覆盖、掩盖前，通知监理部门验收。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，监理在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。无论甲方代表和监理人员是否进行了中间验收，当其竣工验收时提出对部分隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露。并在检验后重新进行覆盖或修复。

二、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方和监理人员依据合同发出的指令施工，随时接受甲方及其监理人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并对问题工程按甲方及监理人员的要求返工、修改，乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。

三、工程量的核实确认。乙方要按照合同，在工程中间及竣工验收等各个环节向甲方和监理提交已完成工程量的报告。甲方和监理



人员在接到报告后 3 天内按设计核实已完工程数量(以下简称计量),并在计量 1 天前通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加,计量结果作为工程价款支付的依据。

四、工程具备验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,按照甲方的要求提供竣工验收报告、竣工决算、竣工图和相关验收资料。

五、甲方应在收到乙方送交的竣工验收报告等竣工资料后,在协议条款约定时间内组织有关部门进行验收,并在验收后给予批准或提出书面修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成的修改费用。未经竣工验收或竣工验收未通过的工程,不予结算。

六、竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。

第七章 违约责任及争议的解决

一、乙方承包的工程项目,不得再行转包,主体工程不得进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,经返工、修改仍不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方自行承担。

二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。

三、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准而延误工期的,应相应顺延工期。



四、本合同发生纠纷时，当事人双方应本着友好的态度及时协商解决，协商不成时，可按以下二种方式解决：（1）向当地仲裁机构申请仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。

第八章 附则

一、本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。本合同一式肆份。

甲方（发包人）

甲方代表：

开户银行：

帐号：

2024年3月8日



乙方（承包人）

乙方代表：

开户银行：

帐号：



开户名称：河南省秀岭建设工程有限公司
开户行：中原银行股份有限公司驻马店开发区支行
账号：4117210 1011000 5302



河南省农业农村厅

河南省农业农村厅 关于对 2022 年驻马店市成品油价格调整对渔业补助资金省重点项目实施方案的批复

驻马店市农业农村局：

你单位报送的 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目实施方案收悉。经审核，原则上同意该实施方案，现将项目实施方案批复如下（详见附件）。

请按照项目管理有关规定，抓紧组织项目实施，尽早发挥投资效益。

- 附件：1.2022 年遂平县现代绿色渔业示范场建设项目实施方案批复；
- 2.2022 年正阳县现代绿色渔业示范场建设项目实施方案批复；
- 3.2022 年板桥水库大水面绿色渔业示范基地项目实施方案批复；
- 4.2022 年汝南县“五大行动”项目实施方案批复；
- 5.2022 年新蔡县“五大行动”项目实施方案批复；
- 6.2022 年确山县稻渔综合种养项目实施方案批复；



7.2022 年正阳县稻渔综合种养项目实施方案批复。



遂平县农业农村局文件

遂农〔2023〕273号

关于对 2022 年遂平县现代绿色渔业示范场
建设项目（遂平县八里岗水库现代绿色渔业
示范场建设）招标的请示

县政府：

根据《河南省农业农村厅关于对 2022 年驻马店市成品油价格调整对渔业补助资金省重点项目的实施方案的批复》豫财农水〔2022〕39 号精神，上级批复我县 2022 年遂平县现代绿色渔业示范场建设项目资金 120.1 万元。

1、遂平县八里岗水库现代绿色渔业示范场建设工程项目，经县财政局投资评审中心评审审定造价为 139.541224 万元（上级资金补助 98.5 万元，企业自筹 41.041224 万元）。

2、养殖信息化平台和自动一体化水体检测设备，采购 21.6 万元（均为上级补助资金）。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

河南省财政厅 文件 河南省农业农村厅

豫财农水〔2022〕39号

河南省财政厅 河南省农业农村厅 关于下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助预算的 通 知

各省辖市财政局、农业农村局，济源示范区财政金融局、农业农村局，有关县（市）财政局、农业农村局，省直有关单位：

为支持做好渔业发展相关工作，根据《财政部关于调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（财农〔2021〕43 号）要求，现将 2022 年成品油价格调整对渔业补助预算指标下达给你们（具体额度见附件 1），用于成品油价格调整对渔业发展支出，收入列“1100227 固定数额补助”科目，支出列 2022

— 1 —



年“21301 农业农村”科目，政府预算支出经济分类科目市县根据具体支出用途列支，省级详见附件。

请按照《财政部、农业农村部关于实施渔业发展补助政策推动渔业高质量发展的通知》等相关文件要求，妥善安排好资金使用工作。

根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关要求，为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将2022年成品油价格调整对渔业补助资金区域绩效目标下达给你们，请在组织预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控、绩效评价等工作，确保年度绩效目标如期实现有关省辖市请参照省级做法，将省辖市绩效目标及时对下分解，做好本辖区内预算绩效管理工作。

- 附件：1. 2022年成品油价格调整对渔业补助资金分配表
2. 成品油价格调整对渔业补助资金区域绩效目标表

河南省财政厅

河南省农业农村厅

2022年6月16日



市、县、单位	资金分配金额（万元）	备注
郸城县	72	
沈丘县	21	
项城市	15	
驻马店市	1191	
市本级	356	
确山县	88	
泌阳县	53	
遂平县	136	
西平县	15	
上蔡县	25	
汝南县	198	
平舆县	20	
新蔡县	106	
正阳县	194	
济源示范区	206	
省直单位	410	
其中：河南省水产技术推广站	100	支出功能分类科目列2130148，政府预算经济分类科目列50502
河南省水产科学研究院	250	
河南师范大学	60	

