

泌阳县农业农村局泌阳县 2025 年高标准
农田建设项目第一批（深耕、监理服务）
项目 B 包

合
同
书

项目名称：泌阳县农业农村局泌阳县 2025 年高标准农田
建设项目第一批（深耕、监理服务）项目

建设单位：泌阳县农业农村局

乙 方：晟华建设咨询有限公司

建设地点：铜山乡、象河乡、泰山庙镇

泌阳县农业农村局制

二〇二五年十二月

第一部分 工程建设监理合同

委托人：泌阳县县农业农村局

监理人：晟华建设咨询有限公司

合同编号：泌财公开采购-2025-119B

合同名称：泌阳县农业农村局泌阳县 2025 年高标准农田建设项目第一批（深耕、监理服务）项目

依据国家有关法律、法规，泌阳县农业农村局（委托人名称）（以下简称委托人）委托晟华建设咨询有限公司（监理人名称）（以下简称监理人）提供泌阳县农业农村局泌阳县 2025 年高标准农田建设项目第一批（深耕、监理服务）项目 泌财公开采购-2025-119B 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：泌阳县农业农村局泌阳县 2025 年高标准农田建设项目第一批（深耕、监理服务）项目

2、建设地点：铜山乡、象河乡、泰山庙镇

3、工程等别(级)：合格工程

4、工期：180 日历天

二、监理范围

1、监理项目名称：泌阳县农业农村局泌阳县 2025 年高标准农田建设项目第一批（深耕、监理服务）项目 B 包

2、监理项目内容：主要用于 2025 年高标准农田建设项目监理，包含新建、改造提升灌溉与排水工程、新打大口渗井、新建拦河坝、整修坑塘、新建泵站、渠系建筑物、电力配套附属工程的监理。

3、监理项目投资： / (¥ / 元)

4、监理阶段： 施工准备期+施工工期+保修期(施工期、保修期)

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：三年，含施工准备期+施工工期+保修期(施工期、保修期)，具体时间以实际为准。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为(大写)伍拾伍万壹仟零伍拾元整(¥551050.00 元)，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序



- 1、监理合同书(含补充协议)；
- 2、中标通知书；
- 3、投标报价书；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、监理大纲；
- 7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力，委托人执肆份，监理人执贰份。

签订地点：泌阳县农业农村局办公室

签订日期：2025 年 12 月 22 日

甲方（采购人、受采购人委托签订合同 单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章或 合同章）	晟华建设咨询有限公 司 
法定代表人 或其委托代理 人（签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	河南省新乡市辉县市 峪河镇人民政府 1 号楼 108 室
联 系 人		联 系 人	董海川
联系电话		联系电话	0373-5211678
通信地址		通信地址	河南省新乡市辉县市 峪河镇人民政府 1 号楼 108 室
邮政编码		邮政编码	453600
电子邮箱		电子邮箱	386022263@qq.com
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	91410700068939663M
		开户名称	晟华建设咨询有限公 司
		开户银行	中原银行新乡健康路 支行
		银行账号	707070100100145442
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二部分 通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

1、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

2、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

3、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

4、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

5、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

6、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

7、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

8、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

9、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

10、“天”指日历天。

11、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理单位联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在 48 小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理单位下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条 委托人享有如下权利：

- 1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；
- 2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
- 3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
- 4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；
- 5、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

- 1、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

2、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

3、核查并签发施工图纸；

4、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

5、审核和签发工程计量、付款凭证；

6、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

7、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

8、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

9、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理单位提供开展监理服务的有关本工程建设资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理单位书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理单位。超过约定时间，监理单位未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理单位可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十四条 维护监理单位工作的独立性，不干涉监理单位正常开展监理业务，不得擅自作出有悖于监理单位在合同授权范围内所作出的

指示的决定；未经监理单位签字确认，不得支付工程款。

第十五条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十六条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第十七条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第十八条 在专用合同条款约定的时间内组建监理单位，并进驻现场。及时将监理规划、监理单位及其主要人员名单提交委托人，将监理单位及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第十九条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十一条 监督、检查工程施工进度。

第二十二条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十三条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十四条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合

同条款中约定。

第二十五条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十六条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第二十七条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第二十八条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第二十九条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

合同变更与终止

第三十条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十一条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十二条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划

重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十三条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第三十四条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第三十五条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第三十六条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第三十七条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第三十八条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其 他

第三十九条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第三部分 专用合同条款

监理依据

第一条 本合同的监理依据为：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）、《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设项目建设施工监理规范》（SL288—2014）、《水利工程建设监理规定》、《水利工程建设项目建设监理招标投标管理办法》以及上级部门批准文件、建设项目中签订的合同、协议、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件、本工程建设全部合同文件、工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件、有关项目资料等。

委托人的权利

第二条 当监理人发生下列违约情形之一时，委托人有权解除合同：

- 1、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力；
- 2、监理人未按合同规定及时组织人员进驻施工现场，或未经发包人同意更换主要监理人员；
- 3、由于监理人原因造成施工工期延误；
- 4、因监理事故而给发包人造成重大经济损失；
- 5、不按监理合同约定履行监理职责，经委托人指出后仍不改正的；
- 6、对玩忽职守，不能胜任工作的现场监理人员，委托人提出撤换要求，监理人不予撤换的。

监理人的权利

第三条 委托人赋予监理人的其他权利：

在监理工作开展过程中，委托人根据实际情况赋予监理人相应权利。当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、不按监理合同约定支付监理报酬，经双方协商后仍达不成延期付款协议的；

2、不按监理合同约定，过度干预监理工作正常开展，未经监理机构签字确认即支付工程款，致使监理工作无法继续进行的；

委托人的义务

第四条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

1、建设项目中签订的合同、协议；

2、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；

3、本工程建设全部合同文件；

4、工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件。上述资料提供的时间和份数由双方协商确定。

第五条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件在收到监理人要求作出书面决定的书面文件后七天内，重大复杂事项委托人有权合理推延。

监理人的义务和责任

第六条 监理服务内容：本次招标工程施工标段建设任务的建设监理。

第七条 监理人应当在本合同生效后2天内组建监理机构，并向发包人提交监理规划、监理大纲；在接到委托人进场通知后的3日内，根据委托人要求，按相关规定派出投标文件中承诺的本工程总监理工程师及现场监理人员进驻施工现场。

第八条 监理人的监理范围：施工阶段工程投资、进度和质量监理，监理人的监理工作内容和主要措施(参照合同附件有关内容)。需旁站监理的工程重点部位是：隐蔽工程、关键部位。需旁站的关键工序是：重点部位的砼工程、主要是以跟踪、巡视检查为主。关键部位、

关键工序由监理人提出，报委托人审核批准后确定。

第九条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：按规范要求。

第十条 在本合同终止后 30 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第十一条 监理正常服务酬金支付方式：

- 1、支付方式为：转账支付。
- 2、支付时间为：按照工程进度支付。

违约责任

第十二条 因委托人违约延期支付监理服务酬金，按照中标金额执行，不增加任何费用。

第十三条 监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：总数不超过监理人提交的履约保证金数额。

争议的解决

第十四条 争议调解、仲裁机构：

- 1、争议调解机构为：
- 2、仲裁机构为：
- 3、委托人和监理人因本合同发生争议未能友好解决时，任一方都可向工程所在地人民法院起诉。

附加协议条款

第十五条 监理人员调整

若投标人中标，签订合同时须提交总监理工程师和监理工程师有关证书，在监理期间由招标人保管，监理机构人员必须相对稳定；监理人员按照招投标文件中确定核实，未经发包人同意不得更换。因特殊原因需更换，与发包人协商更换后的项目总监不得低于原来的职称、学历。

总监理工程师每月应在工地时间不少于 22 天，每缺勤一天，向发包人支付违约金 1000 元，总监理工程师离开工地应经发包人同意。

第十六条 监理人违约情形及违约责任

1、因监理人过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿，第一次发现向发包人支付违约金人民币 2000 元、第二次 5000 元、第三次追究责任。

2、监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过 5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每次向发包人支付违约金人民币 2000 元。

3、在工程质量或合同价款审查中，监理人有重大失误、弄虚作假的，交县项目督查办依法追究当事人责任并取消监理合同。

4、在工程施工过程中，资料完善与施工进度同步进行，在检查验收过程中，无法将整套监理资料移交给发包人的，监理人向发包人支付违约金人民币 20000 元。

5、在施工监理过程中如发现吃、拿、卡、扣等违规现象，发现一次罚款 2000 元、第二次发现要求人员更换并承担相应责任。

第四部分 附件

本合同监理服务内容：泌阳县 2025 年高标准农田建设项目第一批（深耕、监理服务）项目 B 包施工全过程及保修期监理

(一)设计方面

- 1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。
- 2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
- 3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
- 4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
- 5、其他相关业务。

(二)采购方面

- 1、协助委托人进行采购招标。
- 2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
- 3、其他相关业务。

(三)施工方面

- 1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
- 2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
- 3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。
- 4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
- 5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。
- 6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人

编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、监理服务期间，监理单位应严格遵守相关安全工作法律法规，

监理单位出现任何安全事故，均自行承担损失。

16、其他相关工作。

中小企业声明函（服务）（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加泌阳县农业农村局（单位名称）的泌阳县2025年高标准农田建设项目第一批（深耕、监理服务）项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 泌阳县2025年高标准农田建设项目第一批（深耕、监理服务）项目（标的名称），属于建筑业（其他未列明行业）行业；承接企业为晟华建设咨询有限公司（企业名称），从业人员240人，营业收入为5178.61万元，资产总额为4366.44万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：晟华建设咨询有限公司

日期：2025年10月19日



从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。