
 

 

第3页/共 758 页 
 

2 开标一览表 

项目编号：遂政采招【2026】64 号                         货币单位：元 

项目名称 遂平县交通运输局遂平县治超非现场执法系统项目 

投标单位 遂平县景诚贸易有限公司 

投标总报价 
大写：人民币壹仟零伍拾壹万肆仟叁佰柒拾柒元整 

小写：￥10514377.00 

交货期 合同签订之日起 60 日历天内 

备注 

1、我公司为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准

的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达

到 80%以上，符合全部产品给予价格评审优惠，即全部产品

的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

2、我公司提供节能或环境标志产品品目清单范围的节能、环

境标志产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品、环境标志产品认证证书，符合节能产品享

受 3%折扣、环境标志产品享受 3%折扣条件，具体产品折扣

详见 4 供货范围清单中的备注内容。 

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，

否则其投标作无效标处理。 

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或

按耗材的常规试用量提供报价。 

3、投标费用包括项目实施所需的货物费、人工费、运输费、安装调试费、

税费、服务费及其他一切费用。 

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。 

5、凡认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注

明符合何种折扣条件。 

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。 

 

投标人代表签字：                   

 

投标人：遂平县景诚贸易有限公司（全称并加盖公章） 

 

2026年 10月 14日
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3 投标报价明细表 

项目编号：遂政采招【2026】64号                   金额单位：人民币（元） 

 

序号 货物名称 品牌 规格型号 原产地 数量 单位 单价 金额 

1 ★平板式动态汽车衡秤台 北大千方 ZDG-40-PB 北京 8 车道 306000.00 2448000.00 

2 动态称重传感器 中航电测 HB-07 西安 64 只 17800.00 1139200.00 

3 
车辆超载非现场执法用

控制器 
北大千方 CJ-040-5 北京 2 套 220000.00 440000.00 

4 平板式动态汽车衡软件 北大千方 ZDG-40-PB 北京 2 套 186000.00 372000.00 

5 车检器 威迪思 VSD308 深圳 2 套 9500.00 19000.00 

6 车检线圈 国产 定制 中国 16 个 1200.00 19200.00 

7 称重基础 国产 定制 中国 8 车道 55000.00 440000.00 

8 控制机 研华 IPC-610L 昆山 2 台 30000.00 60000.00 

9 低压全自动交流稳压器 修龙 
SVC(TND)-

3000VA 
上海 2 台 500.00 1000.00 

10 室外机柜 国产 定制 中国 2 个 26000.00 52000.00 

11 机柜基础 国产 定制 中国 2 项 1000.00 2000.00 
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序号 货物名称 品牌 规格型号 原产地 数量 单位 单价 金额 

12 机柜防盗笼 国产 定制 中国 2 个 5000.00 10000.00 

13 光纤收发器 国产 定制 中国 2 套 1300.00 2600.00 

14 接入交换机 H3C S1324G 杭州 2 台 5000.00 10000.00 

15 前端数据检测软件 北大千方 
CTFO-GLZC-

ZDXT01 
北京 2 套 180000.00 360000.00 

16 设备安装、租车调试 国产 定制 中国 8 车道 5000.00 40000.00 

17 计量检定 国产 定制 中国 8 车道 8000.00 64000.00 

18 辅材 国产 定制 中国 1 项 2000.00 2000.00 

19 
高清环保车头车牌识别

抓拍单元 
宇视 HC191  杭州 4 台 16000.00 64000.00 

20 
高清环保侧面抓拍抓拍

单元 
宇视 HC191 杭州 8 台 16000.00 128000.00 

21 
高清环保车尾车牌识别

抓拍单元 
宇视 HC191  杭州 4 台 16000.00 64000.00 

22 多合一补光灯 宇视 LAMP-H25 杭州 18 台 6500.00 117000.00 

23 交通事件检测抓拍单元 宇视 IPC-E682X 杭州 2 台 15000.00 30000.00 

24 辅道环保抓拍单元 宇视 HC191 杭州 2 台 16000.00 32000.00 

25 高位监控抓拍单元 宇视 IPC-E6824 杭州 1 台 37000.00 37000.00 
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序号 货物名称 品牌 规格型号 原产地 数量 单位 单价 金额 

26 路口终端 宇视 IVT2600 杭州 2 台 15500.00 31000.00 

27 视频存储节点 宇视 NVR-B300-E8  杭州 2 台 7000.00 14000.00 

28 存储单元 希捷 ST6000VX008 无锡 6 块 1800.00 10800.00 

29 杆件及基础 国产 定制 中国 4 套 40000.00 160000.00 

30 
辅道抓拍单元杆件及基

础 
国产 定制 中国 2 套 29000.00 58000.00 

31 
车牌识别和监控系统安

装 
国产 定制 中国 6 项 2000.00 12000.00 

32 车辆外廓尺寸检测系统 北大千方 
CTFO-ZCYW-

LK0002 
北京 8 车道 70000.00 560000.00 

33 
外廓尺寸检测系统安装

及调试费 
国产 定制 中国 2 项 5000.00 10000.00 

34 
F 型可变情报板（超限

信息显示屏） 
国强 P16双色 运城 2 套 70000.00 140000.00 

35 
F 型可变情报板杆件(含地

笼、基础) 
国产 定制 中国 2 套 52000.00 104000.00 

36 
F 型可变情报板屏显示内

容抓拍单元 
宇视 IPC-E662X 杭州 2 台 8000.00 16000.00 

37 监控杆件及基础 国产 定制 中国 2 套 13500.00 27000.00 

38 交通标志及基础 国产 定制 中国 2 套 41000.00 82000.00 
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序号 货物名称 品牌 规格型号 原产地 数量 单位 单价 金额 

39 交通标志及基础 国产 定制 中国 2 套 12500.00 25000.00 

40 交通标志 国产 定制 中国 2 套 8500.00 17000.00 

41 交通标志 国产 定制 中国 2 套 8500.00 17000.00 

42 交通标志 国产 定制 中国 2 套 3500.00 7000.00 

43 交通标志及基础 国产 定制 中国 2 套 12500.00 25000.00 

44 交通标志及基础 国产 定制 中国 2 套 41000.00 82000.00 

45 前端网络租赁 国产 定制 中国 1 年 15000.00 15000.00 

46 供电局市电初装 国产 定制 中国 1 项 2000.00 2000.00 

47 主电缆（市电引入） 安科光电 YJV2×10mm² 石家庄 500 米 35.00 17500.00 

48 主电缆施工 国产 定制 中国 500 米 36.00 18000.00 

49 情报板供电电缆 安科光电 YJV3×6mm² 石家庄 500 米 32.00 16000.00 

50 摄像机电源线 安科光电 RVV 3*2.5mm² 石家庄 500 米 19.00 9500.00 

51 摄像机信号控制线 安科光电 RVSP2*1mm² 石家庄 500 米 12.00 6000.00 

52 接地母线 安科光电 定制 石家庄 60 米 30.00 1800.00 
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序号 货物名称 品牌 规格型号 原产地 数量 单位 单价 金额 

53 网线 安科光电 定制 石家庄 500 米 12.00 6000.00 

54 光缆 安科光电 定制 石家庄 500 米 7.00 3500.00 

55 光缆电缆施工费 国产 定制 中国 500 米 50.00 25000.00 

56 辅料 国产 定制 中国 1 项 2000.00 2000.00 

57 管道井 国产 定制 中国 5 个 1500.00 7500.00 

58 新建强/弱电管道 国产 定制 中国 500 米 28.00 14000.00 

59 路面车道线恢复 国产 定制 中国 500 米 50.00 25000.00 

60 封道设施及路障 国产 定制 中国 1 项 10000.00 10000.00 

61 
拼接显示单元（含框

架） 
宇视 MW5255-S5-D 杭州 1 套 235000.00 235000.00 

62 平台配套设施 超聚变 2288H V6 郑州 1 台 70000.00 70000.00 

63 数据访问单元 研华 IPC-610 昆山 2 台 13500.00 27000.00 

64 机柜 兴华 E16042 廊坊 1 个 5000.00 5000.00 

65 汇聚交换机 H3C 
S5570S-36F-EI 

L3 
杭州 1 台 60000.00 60000.00 

66 非现场执法管理系统 国产 定制 中国 1 套 1270000.00 1270000.00 
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序号 货物名称 品牌 规格型号 原产地 数量 单位 单价 金额 

67 移动 APP 国产 定制 中国 1 套 200000.00 200000.00 

68 数据中转单元 研华 IPC-610 昆山 1 台 16000.00 16000.00 

69 多平台数据对接软件 国产 定制 中国 1 套 30000.00 30000.00 

70 PDU电源 公牛 108EW 慈溪 3 个 280.00 840.00 

71 平台配套设施 超聚变 2288H V6 郑州 1 台 180000.00 180000.00 

72 硬件防火墙 深信服 
AF-1000-

FH1300B 
深圳 1 套 16000.00 16000.00 

73 视频解码器 宇视 ADU8815-E 杭州 1 套 50000.00 50000.00 

74 视频管理平台 宇视 VS-VM6300 杭州 1 套 95000.00 95000.00 

75 条形显示单元 美亚迪 P10 深圳 1 套 10000.00 10000.00 

76 操作台 创威 控制台 廊坊 1 套 8537.00 8537.00 

77 室内半球 宇视 IPC-E36X-XY 杭州 2 台 4500.00 9000.00 

78 UPS 爱克赛 EK-903H 扬州 1 套 38000.00 38000.00 

79 网络校时控制器 宇视 NTP3000-R2 杭州 1 套 23000.00 23000.00 

80 安全资源池 深信服 
SdSec-1000-

G402 
深圳 1 套 85000.00 85000.00 
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序号 货物名称 品牌 规格型号 原产地 数量 单位 单价 金额 

81 云安全管理平台 深信服 
深信服云安全

管理平台 V4.0 
深圳 1 套 236000.00 236000.00 

82 等保测评 国产 定制 中国 2 年 38000.00 76000.00 

83 视频存储 宇视 NVR-B500-E8  杭州 1 套 20000.00 20000.00 

84 存储单元 希捷 ST6000VX008 无锡 8 块 1800.00 14400.00 

85 监控中心网络 国产 定制 中国 1 年 60000.00 60000.00 

86 平台接入 国产 定制 中国 1 项 20000.00 20000.00 

87 指挥中心装修 国产 定制 中国 1 项 110000.00 110000.00 

88 辅材及安装调试 国产 定制 中国 1 项 20000.00 20000.00 

报价总计(大写)：人民币壹仟零伍拾壹万肆仟叁佰柒拾柒元整 ￥10514377.00 

 

 

投标人代表签字：                  

 

投标人：遂平县景诚贸易有限公司（全称并加盖公章） 

 

2026年 10月 14日 
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