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3. 投标报价明细表 

项目编号：遂财招标-2024-26                        包号：遂政采招【2024】65号 B                                   货币单位：元 

序

号 
货物名称 品牌 规格型号 货物制造商 

单位及数

量 
单价 金额 

1 （一）前端设备 

2 全结构化枪型抓拍系统 大华 DH-IPC-MFW84XYZK1L-YNS 浙江大华技术股份有限公司 台 334 ￥3,000.00  ￥1,002,000.00  

3 枪型抓拍系统电源 国产 定制 国产 台 334 ￥45.00  ￥15,030.00  

4 全彩枪球一体机抓拍系统 
海康

威视 
DS-2SK8C2BP-HY 杭州海康威视数字技术股份有限公司 台 2 ￥6,500.00  ￥13,000.00  

5 常亮补光灯 国产 定制 国产 个 336 ￥550.00  ￥184,800.00  

6 立杆 国产 定制 国产 套 240 ￥2,300.00  ￥552,000.00  

7 立杆基础 国产 定制 国产 套 240 ￥1,000.00  ￥240,000.00  

8 抱杆机柜 国产 定制 国产 套 336 ￥480.00  ￥161,280.00  

9 设备供电线路铺设 国产 定制 国产 点 336 ￥450.00  ￥151,200.00  

10 网线 国产 定制 国产 米 5750 ￥3.00  ￥17,250.00  

11 电源 国产 定制 国产 米 5750 ￥3.00  ￥17,250.00  

12 路面恢复 国产 定制 国产 批 1 ￥35,550.00  ￥35,550.00  
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序

号 
货物名称 品牌 规格型号 货物制造商 

单位及数

量 
单价 金额 

13 配套辅材 国产 定制 国产 批 336 ￥365.00  ￥122,640.00  

 运输费、安装调试费、其他 项 1 ￥0.00  ￥0.00  

投标总价(大写)：人民币贰佰伍拾壹万贰仟元整 ￥2,512,000.00  

 

供应商：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章） 

2024 年 8月 28 日 
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