平舆县县直综合托育服务中心建设项目设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
河南启晟工程管理有限公司受平舆县教育局的委托，就平舆县县直综合托育服务中心建设项目设计施工总承包(EPC)进行公开招标，于2025年09月30日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作，现就本次招标的评标结果公布如下：
一、项目名称及招标控制价：
项目名称：平舆县县直综合托育服务中心建设项目设计施工总承包(EPC)
项目编号：2025-GC-G-032
招标控制价：项目总投资约6600万元；
1、设计费用最高投标限价：经政府评审后工程结算价的1.3%（含勘察0.2%、设计1.1%）。
2、工程费用最高投标限价：经政府评审后工程结算价的100%（不可竞争费用不参与优惠）。
二、开评标信息：
开标时间：2025年09月30日09时00分
开标地点：平舆县公共资源交易中心不见面开标室
评标地点：平舆县公共资源交易中心远程评标室（主场）
南召县公共资源交易中心远程评标室（副场）
三、招标方式：公开招标
四、评审情况：
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法，对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料（不见面开标）进行了评审和各项比较，并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审，最终评审结果如下：
1.初步评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委姓名及评审意见

	
	
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	1
	河南军恒建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	河南怀讯建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	河南星维建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	河南省鑫垄顺建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过


2.综合标评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	河南军恒建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	河南怀讯建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	河南星维建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	河南省鑫垄顺建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过


3.技术标评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	[bookmark: OLE_LINK14]1
	河南军恒建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	河南怀讯建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	河南星维建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	河南省鑫垄顺建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过


4.经济标评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	[bookmark: OLE_LINK16]1
	河南军恒建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	河南怀讯建设有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	河南星维建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	河南省鑫垄顺建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过


 
5.详细评审汇总表
	序号
	投标单位名称
	施工报价费率（%）
	设计报价费率（%）
	工期
(日历天) 
	质量
要求
	项目
经理
	项目设计负责人
	项目技术负责人
	评审
意见

	1
	河南军恒建设有限公司
	经政府评审后工程结算价的99.95% 
	经政府评审后工程结算价的1.29%
	总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
 
	合格
	 
田小晶 
	黄永辉
	 
张德鹏
	通过

	2
	河南怀讯建设有限公司
	经政府评审后工程结算价的99.84% 
 
	经政府评审后工程结算价的1.22%
 
	总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
 
	合格
	俞泽龙
 
	赵艳峰
	 
 刘小京
 
	通过

	3
	河南星维建设工程有限公司
	经政府评审后工程结算价的99.86% 
 
	经政府评审后工程结算价的1.24%
 
	总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
 
	合格
	丁广伟
	武 术  
	 
 
贾红运 
 
	通过

	4
	河南省鑫垄顺建设工程有限公司
	经政府评审后工程结算价的99.92% 

	经政府评审后工程结算价的1.28%

	总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查
	合格
	刘涛
	赵旭洋
	冯卫芹
	通过


5、 废标情况及原因：
无
六、评审结果：
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）
依据评审结果，按照招标文件规定的评标办法，评标委员会一致同意，推荐以下单位为本项目入围中标候选人（排序不分先后）：
 
     中标候选人名称：河南星维建设工程有限公司（联合体牵头人）
大连市市政设计研究院有限责任公司（联合体成员）
项目经理：丁广伟
证书名称：二级注册建造师
证书编号：豫241141447406
项目技术负责人：贾红运
证书编号：C20230976172304000170
设计负责人：武术
证书编号：20192101476
施工报价：经政府评审后工程结算价的99.86% 
设计报价：经政府评审后工程结算价的1.24%
投标工期：总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
质量要求：合格
 
中标候选人名称：河南怀讯建设有限公司（联合体牵头人）
中建中原建筑设计院有限公司（联合体成员）
项目经理：俞泽龙
证书名称：二级注册建造师  
证书编号：豫241081014587
项目技术负责人：刘小京
证书编号：B202309061702244
设计负责人：赵艳峰       
证书编号：20204101205
施工报价：经政府评审后工程结算价的99.84% 
设计报价：经政府评审后工程结算价的1.22%
投标工期：总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
质量要求：合格
 
中标候选人名称：河南军恒建设有限公司（联合体牵头人）
河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）
项目经理：田小晶
证书名称：二级注册建造师
证书编号：豫241151576133
项目技术负责人：黄永辉
证书编号：C20190953058101400452
设计负责人：张德鹏     
证书编号：20214101406
施工报价：经政府评审后工程结算价的99.95% 
设计报价：经政府评审后工程结算价的1.29%
投标工期：总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
质量要求：合格
中标候选人名称：河南省鑫垄顺建设工程有限公司（联合体牵头人）
河南省日升合工程咨询有限公司（联合体成员）
项目经理：刘涛
证书名称：二级注册建造师
证书编号：豫241141459996
项目技术负责人：冯卫芹
证书编号：C09003100910294
设计负责人：赵旭洋     
证书编号：20204101201
施工报价：经政府评审后工程结算价的99.92% 
设计报价：经政府评审后工程结算价的1.28%
投标工期：总工期12个月，其中设计周期 30日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
质量要求：合格
 
2、中标候选人项目管理人员情况
	中标候选人名称
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	专业

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河南星维建设工程有限公司，大连市市政设计研究院有限责任公司（联合体成员）
 
 
 
	项目经理
	丁广伟
	工程师
	二级建造师
	二级
	豫241141447406

	建筑
工程

	
	设计负责人
	武术
	高级工程师
	一级注册建筑师
注册证书
	一级
	20192101476

	建筑
 

	
	技术负责人
	贾红运
	工程师
	职称证
	中级
	C20230976172304000170

	建设施工

	
	建筑设计专业负责人
	佟柏松

	高级工程师
	注册建筑
师证
书

	一级
	20202101547

	建筑

	
	电气负责人
	李慧
	高级工程师
	注册设备工程师（供配电）

	/
	DG20121300336

	电气

	
	暖通负责人
	尹慧楠

	工程师
	注册
公用
设备
工程
师(暖
通空调)

	/
	CN20172100379

	暖通

	
		景观绿化专业
负责人
	 
邵辉
	高级工程师
 
	 
园林绿
化 
	/
	/ 
	绿化

	
	结构负责人
	贾成武 
	高级工程师
	注册结构师证书
	一级
	S102101445 
	结构工
程

	
	给排水负责人
	赵烨
	高级工程师
	注册设备工程师
(给水排水)
	/
	CS20182100456 
	给排水

	
	施工员
	李智尚
	/
	岗位证
	/
	0412410100009000082
	土建

	
	质量员
	江 英
	工程师
	岗位证
 
	中级
	0411610694116001011
	土建

	
	材料员
	孙亚丽
 
	/
	岗位证
	/
	0412411100009000019
	土建

	
	资料员
 
	郭文洁
	/
	岗位证
	/
	0412411400009000032
	土建

	
	安全员
 
	邢莹杰
 
	/
	岗位证
	/
	豫建安C3（2023）1391582
	土建

	
	测量员
 
	韩小利
 
	/
	岗位证
	/
	Y0412300800900846
	土建

	
	 
 
预算员
 
 
	朱有群
 
	/
	岗位证
	/
	Y0412401000901112
	土建

	 
 
 
 
 
 
 
 
河南怀讯建设有限公司，
中建中原建筑设计院有限公司（联合体成员
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	设计负责人
	赵艳峰
	高级工程师
	建筑师
 
	一级
	20204101205 
	建筑设计

	
	项目经理
	俞泽龙
	/
	建造师证
	二级
	豫241081014587
	建筑工程

	
	技术负责人
	刘小
京
	高级工
程师
	职称证
 
	中级
	B202309061702244 
	城建

	
	施工员
	杜建伟
 
	/
 
	 
岗位证
 
	初级
	2501010100684386
	土建

	
	质量员
	贾籽莹 
	/
	岗位证
	初级
	2501030100688367 
	土建

	
	安全员
	刘星
 
	/
	岗位证
 
	初级
	2501020000685373

	公共

	
	材料员
 
	陈效启
	/
	岗位证
 
	初级
	2501040000688746
	公共

	
	资料员
	李东利 
	/
	岗位证
 
	初级
	2501050000685006 
	公共

	
	建筑专业负责人
 
	李颜红 
	高级工程师
	一级注册建筑师
 
	一级
 
	20214101394 
	建筑

	
	结构专业负责人
	吴伟田
	高级工程师
 
	高级工程师职称证
	一级
	S20094101300
	结构

	
	给排水专业
负责人
	辛保兵
	高级工程师
 
	注册公用设
备工程师（给
水排水）
	注册
	CS20161200412
	给排水

	
	电气专业负责人
	时常青 
	高级工程师
 
	高级工程师职称证
	注册
	DG20104100133
	电气

	
	暖通专业负责人
	崔丽民 
	高级工程师
	注册公用设
备工程师（暖
通空调） 
	注册
	CN20144100203
	暖通

	河南军恒建设有限公司、河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）
 
	项目经理
	田小晶
	项目经 理
	工程师
	贰级
	豫241151576133
	建筑

	
	技术负责人
	黄永辉
	工程师
	工程师
	中级
	C20190953058101400452
	市政

	
	
施工员
	
陈丹丹
	
无
	
施工员
	
无
	0411610494116000178
	市政

	
	
质量员
	
宋变芳
	
无
	
质量员
	
无
	
041161099411
6000157
	市政

	
	专职安全员
	
马艳花
	
无
	专职安全
员
	
无
	H41150010800912
	建筑

	
	资料员
	万红革
	无
	资料员
	无
	0411511494115000667
	建筑

	
	预算员
	张雪军
	无
	预算员
	无
	H41170040100403
	公共 员

	
	材料员
	张玉静
	无
	材料员
	贰级
	豫241151576133
	建筑

	
	设计负责人
	
张德鹏
	高级工 程师
	一级注册 建筑师
	
一级
	
20214101406
	
建筑

	
	建筑负责人
	
闫喜鹏
	高级工 程师
	一级注册 建筑师
	
一级
	
20214101388
	
建筑

	
	结构负责人
	
张焕科
	高级工 程师
	一级注册
结构工程
师
	
一级
	
S20194102025
	
结构

	
	暖通专
业负责人
	
许昭龙
	
高级工 程师
	注册公用
设备工程
师（暖通 空调）
	
/
	
CN20114100146
	
暖通

	
	给排水
专业负责人
	
王黄金
	
高级工 程师
	注册公用
设备工程
师（给水 排水）
	
/
	
CS20124100254
	
给排 水

	
	电气专
业负责人
	
刘强
	
正高级
工程师
	注册电气 工程师
（供配
电）
	
/
	
DG20134100337
	
电气

	
	景观专
业负责人
	
花蕾
	高级工
程师
	
/
	
/
	
/
	风景
园林

	河南省鑫垄顺建设工程有限公司、河南省日升合工程咨询有限公司（联合体成员）
	项目负责人
	刘涛
	无
	建造师证
	二级
	豫241141459996
	建筑

	
	设计负责人
	赵旭洋
	高级工程师
	一级注册建筑师
	一级
	20204101201
	建筑

	
	技术负责人
	冯卫芹
	工程师
	职称证
	中级
	C09003100910294
	城建

	
	施工员
	王俊伟
	无
	岗位证
	无
	 250101010068775
	土建

	
	质量员
	刘运娟
	助工
	岗位证
	初级
	2501030100684789
	土建

	
	安全员
	刘伟
	助工
	岗位证
	初级
	2501020000687375
	土建

	
	材料员
	奚俊
	无
	岗位证
	无
	2501040000686969
	土建

	
	资料员
	杨彦霞
	无
	岗位证
	无
	2501050000687335
	土建

	
	建筑专业负责人
	郝梦娇
	中级工程师
	一级注册建筑师
	一级
	20234101629
	建筑设计

	
	结构专业负责人
	张奇明
	中级工程师
	一级注册结构工程师
	一级
	S144101704
	结构工程

	
	电气专业负责人
	僧明旭
	中级工程师
	注册电气工程师（供配电）
	/
	DG214100725
	供配电工程

	
	给排水专业负责人
	杨凯
	中级工程师
	注册公用设备工程师（给水排水）
	/
	CS191500119
	给水排水

	
	暖通专业负责人
	高松涛
	中级工程师
	注册公用设备工程师（暖通空调）
	/
	CN204100539
	暖通设计


 
 
3、中标候选人企业业绩
	中标候选人全称
	工程名称
	 
建设单位全称
 
	合同签订或中标通知书时间
	金额

	 
河南星维建设工程有限公司，大连市市政设计研究院有限责任公司（联合体成员）
 
 
	旅顺口区中部区域片区综合开发项目设计(综合型医养基地区域及建成区区域 )
	大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司
	2022年01月
	21574645元

	河南怀讯建设有限公司，中建中原建筑设计院有限公司（联合体成员）
	郑州市管城回族区外国语学校果园路校区建设项目设计
	郑州商鼎置业有限公司

	2023年9月
	301.618772万元


	
	郑州市第二十九中学建设项目设计

	郑州市第二十九中学
	2024年10月
	124万元

	河南军恒建设有限公司、河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）
	鄢陵县城乡规划事务中心鄢陵县2022年度村庄规划编制(第四批) 
项目(一标段)

	鄢陵县城乡规划事务中心
	2024年
	1046000.00元


	河南省鑫垄顺建设工程有限公司、河南省日升合工程咨询有限公司（联合体成员）
	清平乐项目勘察、设计项目第二标段
	平顶山中房建设集团有限公司
	2023年6月
	3109533.36元


 
七、评标结果公示期：
[bookmark: _GoBack]2025年10月1日至2025年10月9日（不少于3日），本次公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《驻马店市公共资源交易中心网》同时发布。（注：公示期间投标人如对评标结果如有异议，必须在公示期内按照规定程序进行，所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本原件，以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出，逾期将不再受理。）
八、联系方式：
招 标 人：平舆县教育局
地   址： 平舆县健康路中段北侧
联 系 人：王先生                          
联系电话：13839699726                
代 理 机 构：河南启晟工程管理有限公司   
地     址：驻马店市天中山大道学府壹号14层   
联 系  人：张先生
电     话：03963669030
监督单位：平舆县住房和城乡建设局
联系人：姚先生
电话：0396-5022665

