平舆县第一高级中学新校区建设项目设计施工总承包（EPC）及监理服务(EPC)
中标候选人公示
中海河南工程管理有限公司受平舆县教育局的委托，就平舆县第一高级中学新校区建设项目设计施工总承包（EPC）及监理服务(EPC)进行公开招标，于2025年09月30日10时00分按规定程序进行了开标、评标工作，现就本次招标的评标结果公布如下：
一、项目名称及招标控制价：
项目名称：平舆县第一高级中学新校区建设项目设计施工总承包（EPC）及监理服务(EPC)项目编号：2025-GC-G-033
第一标段：招标控制价：项目总投资约46152万元；
1、设计费用最高投标限价：经政府评审后工程结算价的1.3%（含勘察0.2%、设计1.1%）。
2、工程费用最高投标限价：经政府评审后工程结算价的100%（不可竞争费用不参与优惠）。
第二标段：经政府评审后工程费结算价的0.6％。
二、开评标信息：
开标时间：2025年09月30日10时00分
开标地点：平舆县公共资源交易中心不见面开标室
评标地点：平舆县公共资源交易中心远程评标室（主场）
信阳罗山县公共资源交易中心远程评标室（副场）
三、招标方式：公开招标
四、评审情况：
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法，对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料（不见面开标）进行了评审和各项比较，并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审，最终评审结果如下：
1.初步评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委姓名及评审意见

	
	
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	1
	驻马店市建筑公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	天一建设发展有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	河南桦棠建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	天丰建筑集团有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	监理标段

	1
	秉方工程管理有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	中晔工程建设集团有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	河南火天工程管理有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	河南中泰工程咨询监理有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	5
	河南卓骏工程咨询有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	6
	河南荣耀工程监理有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过


2.综合标评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	驻马店市建筑公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	天一建设发展有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	河南桦棠建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	天丰建筑集团有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	监理标段

	1
	河南火天工程管理有限公司
	22.0
	20.0
	19.5
	21.3
	21.1
	20.78

	2
	中晔工程建设集团有限公司
	23.0
	20.5
	21.8
	23.1
	21.0
	21.88

	3
	秉方工程管理有限公司
	24.0
	23.0
	23.2
	21.9
	21.9
	22.8

	4
	河南卓骏工程咨询有限公司
	11.3
	10.0
	9.5
	8.2
	9.3
	9.66

	5
	河南荣耀工程监理有限公司
	22.4
	20.0
	19.8
	21.2
	20.9
	20.86

	6
	河南中泰工程咨询监理有限公司
	23.1
	21.5
	21.6
	20.5
	21.2
	21.58


3.技术标评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	[bookmark: OLE_LINK14]1
	驻马店市建筑公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	天一建设发展有限公司
	不通过
	不通过
	不通过
	不通过
	不通过
	不通过

	3
	河南桦棠建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	4
	天丰建筑集团有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	监理标段

	1
	河南火天工程管理有限公司
	
20.6
	
20.55
	
16.7
	
19.7
	
19.8
	
19.47

	2
	中晔工程建设集团有限公司
	18.5
	16.7
	18.6
	15.8
	17.4
	17.4

	3
	秉方工程管理有限公司
	22.7
	21.4
	19.9
	19.1
	19.8
	20.58

	4
	河南卓骏工程咨询有限 公司
	20.3
	17.7
	17.1
	16.5
	17.2
	17.76

	5
	河南荣耀工程监理有限公司
	20.8
	18.2
	16.9
	16.3
	19.0
	18.24

	6
	河南中泰工程咨询监理有限公司
	20.5
	18.4
	18.1
	17.5
	18.8
	18.66


4.经济标评审汇总表
	序号
	单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	汇总

	[bookmark: OLE_LINK16]1
	驻马店市建筑公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	2
	河南桦棠建设工程有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	3
	天丰建筑集团有限公司
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	监理标段

	1
	河南火天工程管理有限公司
	45.72
	45.72
	45.72
	45.72
	45.72
	45.72

	2
	中晔工程建设集团有限公司
	44.88
	44.88
	44.88
	44.88
	44.88
	44.88

	3
	秉方工程管理有限公司
	47.41
	47.41
	47.41
	47.41
	47.41
	47.41

	4
	河南卓骏工程咨询有限 公司
	46.06
	46.06
	46.06
	46.06
	46.06
	46.06

	5
	河南荣耀工程监理有限公司
	49.59
	49.59
	49.59
	49.59
	49.59
	49.59

	6
	河南中泰工程咨询监理有限公司
	46.56
	46.56
	46.56
	46.56
	46.56
	46.56


 
5.详细评审汇总表
	序号
	投标单位名称
	施工报价费率（%）
	设计报价费率（%）
	工期
(日历天) 
	质量
要求
	项目
经理
	项目设计负责人
	项目技术负责人
	评审
意见

	1
	驻马店市建筑公司
	经政府评审后工程结算价的98.90% 
	经政府评审后工程结算价的1.2%
	总工期700日历天，其中设计周期 60日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
 
	合格
	 
胡中起
 
	赵艳峰
	 
侯中豪
 
	通过

	2
	河南桦棠建设工程有限公司
	经政府评审后工程结算价的99.02% 
 
	经政府评审后工程结算价的 1.28%
 
	总工期700日历天，其中设计周期 60日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
 
	合格
	 袁明
 
	李国亮
	 
 田亚楠
 
	通过

	3
	天丰建筑集团有限公司
	经政府评审后工程结算价的99.45% 
 
	经政府评审后工程结算价的1.25%
 
	总工期700日历天，其中设计周期 60日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
 
	合格
	高新霞
	张燕  
	 
 
何建国 
 
	通过

	监理标段

	序号
	投标单位名称
	投标总报价（% ）
	工期（日历天）
	质量要求
	项目总监
	得分合计
	排名

	1
	秉方工程管理有限公司
	0.58
	同设计、采购、施工总承包（EPC）工期，控制在招标人与总承包单位签订的合同工期之内（考虑正常延期）
	达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
	赵璐璐
	90.79
	1

	2
	河南荣耀工程监理有限公司
	0.567
	同设计、采购、施工总承包（EPC）工期，控制在招标人与总承包单位签订的合同工期之内（考虑正常延期）
	
	苗磊
	88.69
	2

	3
	河南中泰工程咨询监理有限
	0.585
	同设计、采购、施工总承包（EPC）工期，控制在招标人与总承包单位签订的合同工期之内（考虑正常延期）
	
	王冉
	86.8
	3


五、废标情况及原因：第一标段
	序号
	投标单位名称
	废标节点
	废标原因
	备注

	1
	天一建设发展有限公司
	技术标评审
	设计方案未提供总平面图、鸟瞰图、单体透视图等设计图，设计方案单项评审不合格
	 


六、评审结果：
第一标段：
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）
依据评审结果，按照招标文件规定的评标办法，评标委员会一致同意，推荐以下单位为本项目入围中标候选人（排序不分先后）：
 
     中标候选人名称：驻马店市建筑公司（联合体牵头人）
中建中原建筑设计院有限公司（联合体成员）
项目经理：胡中起
证书名称：一级注册建造师
证书编号：豫1412009201109461
项目技术负责人：侯中豪
证书编号：C20220976179901200269
设计负责人：赵艳峰
证书编号：20204101205
施工报价：经政府评审后工程结算价的98.90% （约45642.35万元）
设计报价：经政府评审后工程结算价的1.2%     （约553.8万元）
投标工期：总工期700日历天，其中设计周期 60日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
质量要求：合格
 
中标候选人名称：河南桦棠建设工程有限公司（联合体牵头人）
河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）
项目经理：袁明
证书名称：一级注册建造师
证书编号：豫1132015201617331
项目技术负责人：田亚楠
证书编号：C20220970119907800308
设计负责人：李国亮     
证书编号：20204101203
施工报价：经政府评审后工程结算价的99.45% （约45896.175万元）
设计报价：经政府评审后工程结算价的1.25%   （约576.875万元）
投标工期：总工期700日历天，其中设计周期 60日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
质量要求：合格
中标候选人名称：天丰建筑集团有限公司（联合体牵头人）
中科瑞城设计有限公司（联合体成员）
项目经理：高新霞
证书名称：一级注册建造师
证书编号：豫1412018201903903
项目技术负责人：何建国
证书编号：B201909070100766
设计负责人：张燕       
证书编号：20214101414
施工报价：经政府评审后工程结算价的99.02% （约45697.73万元）
设计报价：经政府评审后工程结算价的 1.28%   （约590.72万元）
投标工期：总工期700日历天，其中设计周期 60日历天；在设计周期内完成本项目全部设计内容，并确保相关成果文件通过审查。
质量要求：合格

 
2、中标候选人项目管理人员情况
	中标候选人名称
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	专业

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
驻马店市建筑公司，
中建中原建筑设计院有限公司（联合体成员）
 
 
 
	项目经理
	胡中起
	工程师
	一级建造师
	一级
	豫1412009201109461
	建筑
工程

	
	设计负责人
	赵艳峰
	高级工程师
	一级注册建筑师
注册证书
	一级
	20204101205
	建筑
 

	
	技术负责人
	侯中豪
	工程师
	职称证
	中级
	C20220976179901200269
	建筑工程

	
	建筑设计专业负责人
	李颜红
	高级  工程师
	注册  建筑师
	一级
	20214101394
	建筑

	
	电气负责人
	时常青
	正高级 工程师
	注册电气工程师（供配电）
	注册
	DG20104100133
	电气

	
	暖通负责人
	
崔丽民
	高级  工程师
	注册公用   设备工程师（暖通空调）
	注册
	CN20144100203
	暖通

	
	结构负责人
	
吴伟田
	高级  工程师
	注册结构 工程师
	
一级
	S20094101300 
	结构

	
	给排水负责人
	辛保兵
	高级  工程师
	注册公用   设备工程师（给水排水）
	注册
	CS20161200412
	给水
排水

	
	施工员
	
李鹏飞
	
工程师
	施工专业 岗位证
	
中级
	0411510194115003888
	土建

	
	质量员
	
李鹏飞
	
工程师
	施工专业岗位证
	
中级
	0411510194115003888
	土建

	
	
安全员
	
杨 豪
	
工程师
	安全专业 岗位证
	
中级
	H41160011500189
	
公用

	
	
安全员
	
崔玉婷
	
工程师
	安全专业 岗位证
	
中级
	H41170011500302
	公用

	
	
安全员
	
赵军
	
技术员
	安全专业 岗位证
	
初级
	H41170011500322
	公用

	
	
材料员
	
赵乐乐
	
工程师
	材料专业 岗位证
	
中级
	0412411100039000001
	公用

	
	
资料员
	
张忠祥
	
工程师
	资料专业 岗位证
	
中级
	0411511494115003256
	公用

	
	
造价员
	
李新安
	
工程师
	造价专业 岗位证
	
中级
	建【造】11214100003054
	综合

	 
 
 
 
 
 
 
 
天丰建筑集团有限公司，
中科瑞城设计有限公司（联合体成员
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
项目经理
	
高新霞
	高级  工程师
	建造师证
	一级
	豫1412018201903903
	建筑工程

	
	技术负责人
	
何建国
	高级  工程师
	职称证
	初级
	B201909070100766
	
土建工程

	
	施工员
	刘小涛
	无
	岗位证
	初级
	0411710194117000389
	土建工程

	
	质量员
	周卫星
	工程师
	岗位证
	初级
	0411510694115000455
	土建工程

	
	安全员
	
魏美玲
	
无
	
岗位证
	初级
	豫建安C3(2023)1420322
	
建筑工程

	
	材料员
	唐熙然
	无
	岗位证
	初级
	
0411511194115000941
	建筑工程

	
	资料员
	
王玮玮
	
无
	
岗位证
	
初级
	
0411611494116000716
	
建筑工程

	
	造价工程师
	杨敏
	工程师
	岗位证
	初级
	建【造】11410005066
	建筑工程

	
	项目负责人
	张燕
	
高级工程师
	一级注册建 筑师
	国家级注 册一级
	20214101414
	
建筑

	
	建筑专业负 责人
	秦朝岗
	工程师
	一级注册建 筑师
	国家级注 册一级
	20234101697
	
建筑

	
	结构专业负 责人
	翟海洋
	高级工程师
	
高级工程师
	高级
	B201909070100200
	
结构

	
	给排水专业 负责人
	
任曼莉
	高级工程师
	注册公用设
备工程师
（给水排
水）
	国家级注 册
	
CS154100359
	
给排 水

	
	暖通专业负 责人
	魏轲
	高级工程师
	注册公用设备工程师
（ 暖通空调 ）
	国家级注 册
	
CD244100340
	

暖通

	
	电气专业负 责人
	魏清汉
	高级工程师
	高级工程师
	
高级
	
B202109070101842
	
电气

	河南桦棠建设工程有限公司，河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）
 
	设计负责 人
	李国亮
	高级工 程师
	一级注册 建筑师
	
一级
	20204101203
	建筑

	
	建筑专业 负责人
	张德鹏
	高级工 程师
	一级注册 建筑师
	
一级
	20214101406
	建筑

	
	结构专业 负责人
	
刘瑞晓
	正高级 工程师
	一级注册
结构工程
师
	
一级
	
S20164101765
	
结构

	
	
暖通专业 负责人
	

许昭龙
	高级工 程师
	注册公用 设备工程 师（暖通空
调）
	

/
	

CN20114100146
	

暖通

	
	
给排水专 业负责人
	

王黄金
	高级工 程师
	注册公用 设备工程 师（给水排
水）
	

/
	

CS20124100254
	

给排水

	
	电气专业 负责人
	
刘强
	正高级 工程师
	注册电气工程师（供 配电）
	
/
	
DG20134100337
	
电气

	
	景观专业 负责人
	花蕾
	高级工 程师
	/
	
/
	
/
	风景园 林

	
	规划专业 负责人
	董晖
	高级工 程师
	注册城乡 规划师
	
/
	GH20054100122
	建设规 划

	
	
项目经理
	袁明
	工程师
	一级建造 师注册证
	
一级
	豫11320152016173
31
	
建筑工程

	
	
技术负责 人
	田亚楠
	中级工 程师
	
职称证
	

中级
	C20220970119907800308
	

建筑

	
	

资料员
	肖慧琴
	
/
	资格证
	
/
	06224114000630
00037
	

公共

	
	

安全员
	张强战
	
/
	资格证
	
/
	24010200005500
25
	

公共

	
	

质量员
	吴明亮
	
/
	资格证
	
/
	04125106000090
00118
	

建筑

	
	

施工员
	吴俊杰
	
/
	资格证
	
/
	04117101941170
05175
	

建筑

	
	造价师
	范幸平
	

/
	资格证
	

/
	建
［造]112
04100000
581
	

建筑

	
	材料员
	姚永丽
	
/
	资格证
	
/
	04125111
00017000
007
	
公共


 
 
3、中标候选人企业业绩
	中标候选人全称
	工程名称
	 
建设单位全称
 
	合同签订或中标通知书时间
	金额

	 
驻马店市建筑公司，中建中原建筑设计院有限公司（联合体成员）
 
 
	自贡市大安区老旧小区改造项目(2023年大安旧城老旧小区改造及 配套基础设施建设工程)
	四川省国梁建筑有限公司
	2023年10月20日
	10929160.60元

	
	[bookmark: _GoBack]郑州市第二十九中学建设项目设计
	郑州市第二十九中学
	2024年10月
	1240000元

	天丰建筑集团有限公司，中科瑞城设计有限公司（联合体成员）
	周 口市看守所和周 口市公安强制隔离戒毒所建设项目二标段
	周 口市公安局
	2021年7月23日
	83005900.64元

	
	库伦旗2023年荞麦产业品牌提升项目EPC总承包
	库伦旗国有资产投资经营有限责任公司
	2021年7月23日
	18379120元

	河南桦棠建设工程有限公司，河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）
	上蔡县人民医院5#病房楼装修改造（EPC）项目
	上蔡县人民医院
	2024年9月3日
	1382878.95元


 第二标段：
 第一中标候选人：秉方工程管理有限公司         投标报价：0.58%
                  项目总监：赵璐璐            证书编号：41010033
 工期：同设计、采购、施工总承包（EPC）工期，控制在招标人与总承包单位签订的合同工期之内（考虑正常延期）；
 投标质量：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准；
  第二中标候选人：河南荣耀工程监理有限公司	  投标报价：0.567%
                  项目总监：苗磊                证书编号：41010305
 工期：同设计、采购、施工总承包（EPC）工期，控制在招标人与总承包单位签订的合同工期之内（考虑正常延期）；
 投标质量：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准；
 第三中标候选人： 河南中泰工程咨询监理有限公司    投标报价0.585%                  项目总监：王冉                 证书编号：41006284
 工期：同设计、采购、施工总承包（EPC）工期，控制在招标人与总承包单位签订的合同工期之内（考虑正常延期）；
 投标质量：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准；

7、 评标结果公示期：
2025年10月1日至2025年10月9日（不少于3日），本次公示同时在《河南政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》同时发布。（注：公示期间投标人如对评标结果如有异议，必须在公示期内按照规定程序进行，所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本原件，以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出，逾期将不再受理。）
八、联系方式：
招 标 人：平舆县教育局
地   址： 平舆县健康路中段北侧
联 系 人：王先生                          
联系电话：13839699726                
代 理 机 构：中海河南工程管理有限公司   
地     址：郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路交叉口恒丰科创中心9号楼B区0301   
联 系  人：赵先生
电     话：18239963788
监督单位：平舆县住房和城乡建设局
联系人：姚先生
电话：0396-5022665

