

成交通知书

德山建设有限公司：

根据遂平县 2023年汝河玉山镇前炉险工护岸工程(采购编号：遂政采招[2024]96号)竞争性谈判文件和你公司于2024年12月03日递交的响应文件，经谈判小组评审，现确定你单位为本项目成交供应商。

成交内容如下：

成交价：人民币(大写) 壹佰贰拾叁万壹仟零柒拾捌元整

人民币(小写) 1231078.00元

合同履行期限：30 日历天

项目经理：刘灿辉(证书编号：豫2412022202310083)

成交供应商在接到本通知书后务于 2 个工作日内与采购人签订合同。

采购人：



(盖章)

采购代理机构：



(盖章)

2024年12月03日

投标总价

工程名称： 遂平县 2023年汝河玉山镇前炉
险工护岸工程

合同编号：

投标总价(小写)： 1236078.0

(大写)： 壹佰贰拾叁万陆仟零
柒拾捌元整

投标人： 德山建设有限公司 (单位盖章)

法定代表人： (签字盖章)

编制人： (签字盖章)

编制时间： 2024年12月2日

投标报价汇总表

[illegible]

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：遂平县玉山镇人民政府

承包人（全称）：德山建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就遂平县2023年汝河玉山镇前炉险工护岸工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：遂平县 2023年汝河玉山镇前炉险工护岸工程。

2.工程地点：遂平县境内。

3.项目编号：遂政采招[2024]96号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：该项目位于遂平县境内，护岸工程。

6.工程承包范围：

本工程招标文件、施工图纸、工程量清单和施工招标答疑纪要(如有)包含全部内容。。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 12 月 6 日。

计划竣工日期：2025 年 1 月 4 日。

工期总日历天数：30 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家规范等达到合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)壹佰贰拾叁万壹仟零柒拾捌元整 (¥1231078.00 元)；

五、项目经理

承包人项目经理：刘灿辉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书 (如果有)；

- (2)投标函及其附录(如果有);
- (3)专用合同条款及其附件;
- (4)通用合同条款;
- (5)技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7)已标价工程量清单或预算书;
- (8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 12 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 驻马店市遂平县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份。



包人 (章)

定代表人或其委托代理人:

签字)

孙世星

(签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____


开户银行:

账号:

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)



(签字)

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号:

4128030-0-46

政府